



Salvador, 31 de Agosto de 2018.

Número da Nota: 9101200071

Solicitante: MUNICIPIO DE SALVADOR

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO,202 ZZ - DOIS DE JULHO - SALVADOR

CEP: 40060-001

Prezado(a) Senhor(a),

Atendendo sua solicitação registrada através da nota acima, apresentamos as condições necessárias para execução da obra que possibilitará sua ligação.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Materiais/Equipamentos:.....	R\$	46.787,67
Mão-de-obra:.....	R\$	63.676,85
TOTAL:.....	R\$	110.464,52

Participação da Coelba	R\$	0,00
Participação do Solicitante	R\$	110.464,52

Eventuais alterações nas condições solicitadas implicarão na elaboração de nova proposta.

Decorridos 90 (noventa) dias da data de emissão desta carta o orçamento perderá a validade, tendo em vista a necessidade de adequação do projeto às eventuais alterações ocorridas no sistema elétrico.

Caso haja valor de responsabilidade do solicitante, e V. Sa. concorde com as condições propostas, solicitamos comparecer na Unidade de Atendimento mais próxima para providenciar o pagamento do custo da obra.

Informações ou esclarecimentos adicionais podem ser obtidos através do telefone abaixo ou diretamente em quaisquer de nossas Unidades de Atendimento.

A obra que irá atender a solicitação registrada através da nota de serviço acima será concluída em até 120 dias após o de acordo e satisfeitas às condições financeiras.

Atenciosamente,

COELBA - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DA DISTRIBUIÇÃO

Central de Atendimento: 0800 071 0800



RELACÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS E CARACTERISTICA TÉCNICA DA OBRA

TÍTULO DA OBRA: RC-PREF-AV.JOSE JOAQUIM SEABRA-BX DO SAP

NÚMERO DA NOTA: 9101200071

GRUPO CODE: REMODESL

DESCRIÇÃO: REMO/DESL P. PRIMÁRIO/ POSTE / REDE / LT

CODIFICAÇÃO: DERE

DESCRIÇÃO: RELOCAÇÃO / DESLOCAMENTO REDE

PROJETO Nº: X-0878078

MUNICÍPIO: SALVADOR

CARACT. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO: REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA URBANA

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO
11	CDA	Poste Primário DUPLO T INSTALADO(S)
5	CDA	Poste Secundário DUPLO T INSTALADO(S)
20	CDA	Poste Secundário DUPLO T DESATIVADO(S)
0.30	Km	Rede Primária INSTALADO(S)
0.30	Km	Rede Primária DESATIVADO(S)
0.10	Km	Rede Secundária INSTALADO(S)
0.10	Km	Rede Secundária DESATIVADO(S)
127 V	CDA	Tensão de Fornecimento
3	CDA	Qtde de fases

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ASSINATURA DO CONTRATO DE OBRA

1 # PESSOA JURIDICA

- Cópia do Estatuto ou
Contrato Social da Empresa

- Cópia da Cédula de Identidade

- Cópia do CPF

- Cópia do CNPJ da Empresa

- Cópia do CPF do(s) representante(s) legal(is)